



1º VIA



PROPOSTA

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

MARDEN RÔMULO LIMA MOTA

SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGRº CIVIL.

CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996



À
Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira-CE
Comissão Permanente de Licitação
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.02.21.02

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.02.21.02, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, conforme projetos em anexo, de acordo com projetos em anexo, parte integrante deste processo., pelo preço global de **R\$ 1.950.027,83 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL, VINTE E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)**, Com prazo de execução de 04 (QUATRO) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR.(a) Marden Rômulo Lima Mota, inscrito no CPF sob o Nº 526.192.573-87, portador da carteira de identidade nº 91002194159 SSP-CE, como representante legal da empresa **MJM Construções e Imobiliária LTDA-ME, CNPJ Nº 08.799.640/0001-04.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60(sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ICÓ-CE, 03 DE ABRIL DE 2018


MARDEN RÔMULO LIMA MOTA

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILÁRIA LTDA-ME
CNPJ:08.799.640/0001-15
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR/ENG° CIVIL
CPF:526.192.573-87/RNP:060074599-6 CREA CE Nº40361-D

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA : 03/04/2018	BDI : 19,63%
LOCAL:	LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SBC	2018/01 - Fortaleza
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2017/01
		SINAPI	2017/11 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		118,19%	-
		87,01%	-
		118,48%	-
		-	-
		118,19%	74,47%
		-	-
		REF.	
		01/2018	
		03/2016	
		03/2017	
		01/2017	
		01/2018	



BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,80
R	RISCOS	0,50
BENEFICIOS		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,25
L	LUCRO	5,00
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	CC.FINS	3,00
	ISS	5,00
	CRPB (0,00%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	
	TODOS DOS IMPOSTOS	8,65

BDI = 19,63%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PARCELA DO B.D.I	1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	4,67%
GARANTIA/SEGUROS	0,32%	0,40%	0,74%
RISCOS	0,50%	0,56%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,11%	1,21%
LUCRO	6,64%	7,54%	8,69%
PIS, COFINS E INSSQN	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICAS		

VALORES DE B.D.I POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL
CONSTRUÇÃO D EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	16,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATADAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
FORNECIMENTO DE MATEIAIS E QUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

Marden Rômulo Lima Mota

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR.CIVIL.
CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA :	03/04/2018	BDI :	19,63%
LOCAL:	LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	97,01%	-
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-
		SICRO	2017/01	-	-
		SINAPI	2017/11 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%


MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996



A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8700	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7200	0,0000
B4	13º Salário	0,9100	0,6900
B5	Licença Paternidade	10,9200	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0800	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7300	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,6500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1200	0,0900
B10	Salário Maternidade	10,4200	7,9600
		0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	6,3500	4,8500
C3	Férias Indenizadas	0,1500	0,1100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,5600	2,7200
C5	Indenização Adicional	4,8400	3,6900
		0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGRº CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

A1	INSS		20,0000	20,0000
A2	SESI		1,5000	1,5000
A3	SENAI		1,0000	1,0000
A4	INCRA		0,2000	0,2000
A5	SEBRAE		0,6000	0,6000
A6	Salário Educação		2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,0000	3,0000
A8	FGTS		8,0000	8,0000
A9	SECONCI		0,0000	0,0000
		TOTAL	36,8000	36,8000



B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,8800	0,0000
B2	Feridos		3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade		0,9200	0,6900
B4	13º Salário		11,0100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE		0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas		0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas		1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas		11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade		0,0300	0,0200
		TOTAL	47,9600	18,6800

C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas		2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional		0,6000	0,4500
		TOTAL	15,3500	11,6200

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,7200	0,5400
		TOTAL	18,3700	7,4100

Horista = 118,48%

Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA:	03/04/2018	BDI:	19,63%
LOCAL:	LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	FONTE	VERSÃO	MES	DEB.
CLIENTE:	LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SBC	2018/01 - Fortaleza	01/2018	
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2017/01	01/2017	
		SINAPI	2017/11 SEM DESONERAÇÃO	01/2018	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO SÍTIO FLORES/ RECANTO CE 385(BR230)					161.386,83
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.960,16
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	246,68	2.960,16
1.2		TERRAPLENAGEM					158.436,67
1.2.1	2 S 02 100 00	Reforço do subleito	SICRO	m3	4.973,75	10,54	52.423,33
1.2.2	3 S 01 200 00	Escavação e carga mat. jazida (consv)	SICRO	m3	6.631,67	8,44	55.971,29
1.2.3	3 S 09 001 06	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	SICRO	tkm	35.651,86	0,92	32.799,71
	5 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal - BDI = 26,70	SICRO	m3	6.631,67	2,60	17.242,34
2		TRECHO SÍTIO VARAS CE 385 (BR230)					354.127,63
2.1		TERRAPLENAGEM					354.127,63
2.1.1	2 S 02 100 00	Reforço do subleito	SICRO	m3	11.276,82	10,54	118.857,68
2.1.2	3 S 01 200 00	Escavação e carga mat. jazida (consv)	SICRO	m3	15.035,76	8,44	126.901,81
2.1.3	3 S 09 001 06	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	SICRO	tkm	75.299,09	0,92	69.275,16
2.1.4	5 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	SICRO	m3	15.035,76	2,60	39.092,98
3		TRECHO SÍTIO CARAPICHO/GAVIÃO/BARRA DA PENDÊNCIA					426.508,22
3.1		TERRAPLENAGEM					426.508,22
3.1.1	2 S 02 100 00	Reforço do subleito	SICRO	m3	13.154,20	10,54	138.645,27
3.1.2	3 S 01 200 00	Escavação e carga mat. jazida (consv)	SICRO	m3	17.538,93	8,44	148.028,57
3.1.3	3 S 09 001 06	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	SICRO	tkm	102.427,35	0,92	94.233,16
3.1.4	5 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	SICRO	m3	17.538,93	2,60	45.601,22
4		TRECHO SÍTIO CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS/COLÉGIO					138.895,90
4.1		TERRAPLENAGEM					138.895,90
4.1.1	2 S 02 100 00	Reforço do subleito	SICRO	m3	4.967,90	10,54	52.361,67
4.1.2	3 S 01 200 00	Escavação e carga mat. jazida (consv)	SICRO	m3	6.623,87	8,44	55.905,46
4.1.3	3 S 09 001 06	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	SICRO	tkm	14.572,51	0,92	13.406,71
	5 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	SICRO	m3	6.623,87	2,60	17.222,06
5		TRECHO SÍTIO PÁTIO/MANIÇOBA					392.364,89
5.1		TERRAPLENAGEM					392.364,89
5.1.1	2 S 02 100 00	Reforço do subleito	SICRO	m3	10.358,12	10,54	109.174,58
5.1.2	3 S 01 200 00	Escavação e carga mat. jazida (consv)	SICRO	m3	13.810,82	8,44	116.563,32
5.1.3	3 S 09 001 06	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	SICRO	tkm	142.085,72	0,92	130.718,86
5.1.4	5 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	SICRO	m3	13.810,82	2,60	35.908,13
6		TRECHO SÍTIO PÁTIO/MANIÇOBA 01					52.558,43


MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

6.1 TERRAPLENAGEM						
6.1.1	2 S 02 100 00	Reforço do subleito	SICRO	m3	1.832,83	
6.1.2	3 S 01 200 00	Escavação e carga mat. jazida (consv)	SICRO	m3	2.443,77	
6.1.3	3 S 09 001 06	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	SICRO	tkm	6.803,46	
6.1.4	5 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	SICRO	m3	2.443,77	
7 TRECHO SÍTIO BAIXO/ROSÁRIO						
7.1 TERRAPLENAGEM						
7.1.1	2 S 02 100 00	Reforço do subleito	SICRO	m3	3.532,71	10,54
7.1.2	3 S 01 200 00	Escavação e carga mat. jazida (consv)	SICRO	m3	4.710,28	8,44
7.1.3	3 S 09 001 06	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	SICRO	tkm	15.148,26	0,92
7.1.4	5 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	SICRO	m3	4.710,28	2,60
						103.172,66
VALOR ORÇAMENTO:						1.628.022,55
VALOR BDI TOTAL:						321.005,28
VALOR TOTAL:						1.950.027,83



IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.950.027,83 (UM MILHÃO NOVECENTOS E CINQUENTA MIL, VINTE E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)




MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGE. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996



MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
 Eng.º Civil - Marden Romão Lima Mota
 CREA/CE: 40.361-D / RNP: 0600745996
 CNPJ: 08.799.640/0001-15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	TRECHO SÍTIO FLORES/ RECANTO CE 385(BR230)	161.396,83	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00
2	TRECHO SÍTIO VARAS CE 385 (BR230)	354.127,63	20,00	32.279,37	32.279,37	64.558,72	161.396,83
3	TRECHO SÍTIO CARAPICHO/GAVIÃO/BARRA DA PENDÊNCIA	426.508,22	70.825,53	70.825,53	106.238,29	106.238,28	354.127,63
4	TRECHO SÍTIO CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS/COLEGIO	138.895,90	20,00	127.952,47	127.952,47	170.603,28	426.508,22
5	TRECHO SÍTIO PÁTIO/MANIÇOBA	392.364,89	30,00	27.779,18	55.558,36	55.558,36	138.895,90
6	TRECHO SÍTIO PÁTIO/MANIÇOBA 01	52.556,43	117.709,47	156.945,96	117.709,46	117.709,46	392.364,89
7	TRECHO SÍTIO BAIXO/ROSÁRIO	103.172,65	20,319,63	26.278,22	26.278,22	26.278,21	52.556,43
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	321.005,28	6,33	51.586,33	51.586,32	51.586,32	103.172,65
		1.950.027,83	23,12	74.216,42	109.751,71	116.717,52	321.005,28
			123.424,53	450.762,44	666.580,71	709.250,15	1.950.027,83
			123.424,53	574.186,97	1.240.777,68	1.950.027,83	

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
 LOCAL: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
 CLIENTE: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

DATA: 03/04/2018
 BDI: 19,63%
 HORA: 118,18%
 MÊS: 87,01%
 REF: 01/2018
 02/2016
 03/2017
 01/2017
 01/2018

2018/01 - Fortaleza
 024.1 COM DESONERAÇÃO
 2018/11 SEM DESONERAÇÃO
 2017/01
 2017/11 SEM DESONERAÇÃO
 118,18% 74,47%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Marden Romão Lima Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 MIM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
 MARDEN ROMÃO LIMA MOTA - ENGE. CIVIL
 SOFIC ADMINISTRADOR E ENGE. CIVIL
 Nº 40361-D/RNP:0600745996
 CPF:526.192.573-87/CR 14/18

PÁGINAS
 RUBRICA

MONTE E SILVA CONST. E SERV. LTDA-ME
 MARDEN ROMÃO LIMA MOTA
 PROCU/MOEDREING-CVLE



2º VIA



DA

PROPOSTA

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

À
Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira-CE
Comissão Permanente de Licitação
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.02.21.02



Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.02.21.02, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, conforme projetos em anexo, de acordo com projetos em anexo, parte integrante deste processo., pelo preço global de **R\$ 1.950.027,83 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL, VINTE E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)**, Com prazo de execução de 04 (QUATRO) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR.(a) Marden Rômulo Lima Mota, inscrito no CPF sob o Nº 526.192.573-87, portador da carteira de identidade nº 91002194159 SSP-CE, como representante legal da empresa **MJM Construções e Imobiliária LTDA-ME, CNPJ Nº 08.799.640/0001-04.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60(sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ICÓ-CE, 03 DE ABRIL DE 2018


MARDEN RÔMULO LIMA MOTA

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILÁRIA LTDA-ME
CNPJ:08.799.640/0001-15
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR/ENG° CIVIL
CPF:526.192.573-87/RNP:060074599-6 CREA CE Nº40361-D

